



MUNICÍPIO DE PRATINHA/MG  
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA  
ELETRÔNICA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  
01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 05/2025

Às **09:00:40 horas do dia 28 de Fevereiro de 2025** reuniram-se no site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA, CRENCIADA JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS( CEMIG), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS SEGUINTE LOCAIS: PARTE AVENIDA SEBASTIÃO RIBEIRO DOS REIS E A TOTALIDADE DA RUA CLEUDIS JOSE BORGES E PARTE DA AVENIDA FRANCISCO MACHADO BORGES.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	Grande Porte
PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	05.971.779/0001-06	Grande Porte
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	Grande Porte
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	Grande Porte
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	Grande Porte

## Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

## Histórico de propostas, lances e mensagens

### Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
57393	METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10495235000155	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 419.219,95	Classificada	--
7974	PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	05971779000106	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 419.000,00	Classificada	--
47825	ZEUS ELETRICA LTDA	37571480000150	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 416.799,69	Classificada	--
34580	CONSTRUTORA REMO LTDA	18225557000196	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 419.481,10	Classificada	--
51739	ELETRO & ENERGIA LTDA	30694170000184	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 419.211,16	Classificada	--

**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 419.481,10	27/02/2025 17:11:38	Classificado
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 419.219,95	25/02/2025 09:19:06	Classificado
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 419.211,16	27/02/2025 18:28:04	Classificado
PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	05.971.779/0001-06	R\$ 419.000,00	27/02/2025 10:30:35	Classificado
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 416.799,69	27/02/2025 16:38:13	Classificado
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 416.600,00	28/02/2025 09:05:32	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 416.000,00	28/02/2025 09:06:11	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 415.900,00	28/02/2025 09:06:18	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 415.800,00	28/02/2025 09:06:50	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 415.700,00	28/02/2025 09:08:00	Intermediario
PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	05.971.779/0001-06	R\$ 415.000,00	28/02/2025 09:06:51	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 414.900,00	28/02/2025 09:07:32	Manual
PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	05.971.779/0001-06	R\$ 414.800,00	28/02/2025 09:08:24	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 414.700,00	28/02/2025 09:08:44	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 414.500,00	28/02/2025 09:08:52	Manual
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 414.400,00	28/02/2025 09:09:57	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 414.300,00	28/02/2025 09:10:42	Manual
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 414.200,00	28/02/2025 09:11:39	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 414.000,00	28/02/2025 09:11:49	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 413.900,00	28/02/2025 09:12:22	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 413.800,00	28/02/2025 09:12:30	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 413.700,00	28/02/2025 09:12:33	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 413.600,00	28/02/2025 09:12:46	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 400.900,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 400.800,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 400.700,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 400.600,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 400.500,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 400.400,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 400.300,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico

**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 400.200,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 400.100,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 400.000,00	28/02/2025 09:13:00	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 399.900,00	28/02/2025 09:13:26	Manual
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 399.800,00	28/02/2025 09:13:26	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 399.700,00	28/02/2025 09:13:38	Manual
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 399.600,00	28/02/2025 09:13:38	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 399.500,00	28/02/2025 09:13:53	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 399.400,00	28/02/2025 09:14:09	Manual
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 393.400,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 393.300,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 393.200,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 393.100,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 393.000,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 392.900,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 392.800,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 392.700,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 392.600,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 392.500,00	28/02/2025 09:14:09	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 392.400,00	28/02/2025 09:14:42	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 392.300,00	28/02/2025 09:14:52	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 392.200,00	28/02/2025 09:15:17	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 392.100,00	28/02/2025 09:15:17	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 392.000,00	28/02/2025 09:15:34	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 391.900,00	28/02/2025 09:15:42	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 391.800,00	28/02/2025 09:16:04	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 391.700,00	28/02/2025 09:16:05	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 391.600,00	28/02/2025 09:16:22	Intermediario
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 391.500,00	28/02/2025 09:16:15	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 391.400,00	28/02/2025 09:16:35	Manual

**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 391.300,00	28/02/2025 09:23:55	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 391.200,00	28/02/2025 09:16:41	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 391.100,00	28/02/2025 09:16:41	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 390.800,00	28/02/2025 09:16:57	Manual
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 390.700,00	28/02/2025 09:17:22	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 390.600,00	28/02/2025 09:23:56	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 390.500,00	28/02/2025 09:17:28	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 390.400,00	28/02/2025 09:17:29	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 390.300,00	28/02/2025 09:17:41	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 390.200,00	28/02/2025 09:33:45	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 390.000,00	28/02/2025 09:18:07	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 389.900,00	28/02/2025 09:33:45	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 389.800,00	28/02/2025 09:18:15	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 389.700,00	28/02/2025 09:18:15	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 389.500,00	28/02/2025 09:18:24	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 389.400,00	28/02/2025 09:18:24	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 389.000,00	28/02/2025 09:18:36	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 388.900,00	28/02/2025 09:20:53	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 388.000,00	28/02/2025 09:19:32	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 387.900,00	28/02/2025 09:19:41	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 387.800,00	28/02/2025 09:36:42	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 387.000,00	28/02/2025 09:20:00	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 386.900,00	28/02/2025 09:20:00	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 386.800,00	28/02/2025 09:20:10	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 386.700,00	28/02/2025 09:20:13	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 386.000,00	28/02/2025 09:20:17	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 385.900,00	28/02/2025 09:20:20	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 385.800,00	28/02/2025 09:20:27	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 385.700,00	28/02/2025 09:20:27	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 385.500,00	28/02/2025 09:20:35	Manual

**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 385.400,00	28/02/2025 09:20:35	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 385.000,00	28/02/2025 09:20:36	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 384.900,00	28/02/2025 09:20:37	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 384.800,00	28/02/2025 09:20:51	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 384.700,00	28/02/2025 09:33:57	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 383.000,00	28/02/2025 09:21:12	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 382.900,00	28/02/2025 09:21:21	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 382.800,00	28/02/2025 09:24:00	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 382.000,00	28/02/2025 09:21:40	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 381.900,00	28/02/2025 09:21:40	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 381.800,00	28/02/2025 09:21:52	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 381.700,00	28/02/2025 09:36:43	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 381.000,00	28/02/2025 09:21:57	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 380.900,00	28/02/2025 09:22:06	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 380.800,00	28/02/2025 09:24:04	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 380.000,00	28/02/2025 09:22:24	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 379.900,00	28/02/2025 09:22:24	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 379.800,00	28/02/2025 09:22:32	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 379.700,00	28/02/2025 09:22:32	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 379.500,00	28/02/2025 09:22:40	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 379.400,00	28/02/2025 09:22:40	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 379.000,00	28/02/2025 09:22:42	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 378.900,00	28/02/2025 09:22:42	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 378.800,00	28/02/2025 09:22:53	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 378.700,00	28/02/2025 09:35:15	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 378.000,00	28/02/2025 09:23:08	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 377.900,00	28/02/2025 09:23:14	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 377.700,00	28/02/2025 09:23:27	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 377.600,00	28/02/2025 09:34:44	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 377.000,00	28/02/2025 09:23:32	Manual

**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 376.900,00	28/02/2025 09:23:32	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 376.800,00	28/02/2025 09:23:40	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 376.700,00	28/02/2025 09:23:40	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 376.500,00	28/02/2025 09:23:49	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 376.400,00	28/02/2025 09:23:49	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 376.300,00	28/02/2025 09:23:55	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 376.200,00	28/02/2025 09:23:55	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 376.000,00	28/02/2025 09:24:03	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 375.900,00	28/02/2025 09:33:58	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 375.000,00	28/02/2025 09:24:23	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 374.900,00	28/02/2025 09:24:30	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 374.800,00	28/02/2025 09:35:17	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 374.000,00	28/02/2025 09:24:43	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 373.900,00	28/02/2025 09:24:43	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 373.800,00	28/02/2025 09:24:51	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 373.700,00	28/02/2025 09:33:59	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 373.000,00	28/02/2025 09:24:55	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 372.900,00	28/02/2025 09:25:01	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 372.800,00	28/02/2025 09:35:20	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 372.000,00	28/02/2025 09:25:15	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 371.900,00	28/02/2025 09:25:22	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 371.800,00	28/02/2025 09:34:48	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 371.000,00	28/02/2025 09:25:35	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 370.900,00	28/02/2025 09:25:42	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 370.800,00	28/02/2025 09:33:45	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 370.000,00	28/02/2025 09:25:55	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 369.900,00	28/02/2025 09:26:04	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 369.800,00	28/02/2025 09:34:36	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 369.000,00	28/02/2025 09:26:17	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 368.900,00	28/02/2025 09:26:27	Manual

**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 368.800,00	28/02/2025 09:35:31	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 368.000,00	28/02/2025 09:26:51	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 367.900,00	28/02/2025 09:26:59	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 367.800,00	28/02/2025 09:34:42	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 367.000,00	28/02/2025 09:27:12	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 366.900,00	28/02/2025 09:27:20	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 366.800,00	28/02/2025 09:36:47	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 366.000,00	28/02/2025 09:27:33	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 365.900,00	28/02/2025 09:27:41	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 365.800,00	28/02/2025 09:34:34	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 365.000,00	28/02/2025 09:27:57	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 364.900,00	28/02/2025 09:28:02	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 364.800,00	28/02/2025 09:36:49	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 364.000,00	28/02/2025 09:28:15	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 363.900,00	28/02/2025 09:28:22	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 363.800,00	28/02/2025 09:34:36	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 363.000,00	28/02/2025 09:28:43	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 362.900,00	28/02/2025 09:28:50	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 362.800,00	28/02/2025 09:36:59	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 362.000,00	28/02/2025 09:29:15	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 361.900,00	28/02/2025 09:29:24	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 361.800,00	28/02/2025 09:36:48	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 361.000,00	28/02/2025 09:29:41	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 360.900,00	28/02/2025 09:29:48	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 360.800,00	28/02/2025 09:35:33	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 360.000,00	28/02/2025 09:30:10	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 359.900,00	28/02/2025 09:30:17	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 359.800,00	28/02/2025 09:35:19	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 359.000,00	28/02/2025 09:30:49	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 358.900,00	28/02/2025 09:30:57	Manual

**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 358.800,00	28/02/2025 09:36:50	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 358.000,00	28/02/2025 09:31:16	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 357.900,00	28/02/2025 09:31:24	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 357.800,00	28/02/2025 09:35:56	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 357.000,00	28/02/2025 09:31:44	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 356.900,00	28/02/2025 09:31:50	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 356.800,00	28/02/2025 09:33:11	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 356.000,00	28/02/2025 09:32:11	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 355.900,00	28/02/2025 09:32:17	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 355.800,00	28/02/2025 09:33:28	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 355.000,00	28/02/2025 09:32:32	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 354.900,00	28/02/2025 09:32:42	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 354.800,00	28/02/2025 09:33:29	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 354.000,00	28/02/2025 09:32:56	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 353.900,00	28/02/2025 09:33:01	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 353.800,00	28/02/2025 09:33:30	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 353.000,00	28/02/2025 09:33:18	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 352.900,00	28/02/2025 09:33:18	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 352.000,00	28/02/2025 09:33:42	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 351.900,00	28/02/2025 09:34:42	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 351.800,00	28/02/2025 09:34:48	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 351.700,00	28/02/2025 09:34:58	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 351.600,00	28/02/2025 09:35:28	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 351.000,00	28/02/2025 09:35:12	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 350.900,00	28/02/2025 09:35:19	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 350.800,00	28/02/2025 09:35:49	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 350.000,00	28/02/2025 09:35:34	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 349.900,00	28/02/2025 09:35:44	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 349.800,00	28/02/2025 09:35:45	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 349.500,00	28/02/2025 09:35:56	Manual



**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 349.400,00	28/02/2025 09:35:56	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 349.300,00	28/02/2025 09:36:03	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 349.200,00	28/02/2025 09:36:03	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 349.100,00	28/02/2025 09:36:10	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 349.000,00	28/02/2025 09:36:10	Automatico
ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 348.169,31	28/02/2025 09:36:13	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 348.069,31	28/02/2025 09:36:58	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 348.000,00	28/02/2025 09:36:55	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 347.900,00	28/02/2025 09:37:04	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 347.800,00	28/02/2025 09:37:11	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 347.700,00	28/02/2025 09:37:11	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 347.600,00	28/02/2025 09:37:18	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 347.500,00	28/02/2025 09:37:26	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 347.400,00	28/02/2025 09:37:34	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 347.300,00	28/02/2025 09:37:34	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 347.200,00	28/02/2025 09:37:41	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 347.100,00	28/02/2025 09:37:41	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 347.000,00	28/02/2025 09:37:49	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 346.900,00	28/02/2025 09:37:49	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 346.800,00	28/02/2025 09:38:02	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 346.700,00	28/02/2025 09:38:02	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 346.600,00	28/02/2025 09:38:18	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 346.500,00	28/02/2025 09:38:18	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 346.400,00	28/02/2025 09:38:25	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 346.300,00	28/02/2025 09:38:26	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 346.200,00	28/02/2025 09:38:33	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 346.100,00	28/02/2025 09:38:33	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 345.800,00	28/02/2025 09:38:45	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 345.700,00	28/02/2025 09:38:45	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 345.500,00	28/02/2025 09:38:54	Manual

**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 345.400,00	28/02/2025 09:38:54	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 345.250,00	28/02/2025 09:39:02	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 345.150,00	28/02/2025 09:39:03	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 345.000,00	28/02/2025 09:39:11	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 344.900,00	28/02/2025 09:39:11	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 344.800,00	28/02/2025 09:39:23	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 344.000,00	28/02/2025 09:40:36	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 343.900,00	28/02/2025 09:40:45	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 343.700,00	28/02/2025 09:41:47	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 343.600,00	28/02/2025 09:41:55	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 343.500,00	28/02/2025 09:41:55	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 343.400,00	28/02/2025 09:42:04	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 343.300,00	28/02/2025 09:42:05	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 343.200,00	28/02/2025 09:42:12	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 343.100,00	28/02/2025 09:42:12	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 343.000,00	28/02/2025 09:42:19	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 342.900,00	28/02/2025 09:42:20	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 342.800,00	28/02/2025 09:42:26	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 342.700,00	28/02/2025 09:43:23	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 342.600,00	28/02/2025 09:43:30	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 342.500,00	28/02/2025 09:43:30	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 342.400,00	28/02/2025 09:43:37	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 342.300,00	28/02/2025 09:43:38	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 342.200,00	28/02/2025 09:43:43	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 342.100,00	28/02/2025 09:43:43	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 342.000,00	28/02/2025 09:43:48	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 341.900,00	28/02/2025 09:43:48	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 341.800,00	28/02/2025 09:43:54	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 341.700,00	28/02/2025 09:43:54	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 341.600,00	28/02/2025 09:43:59	Manual

**Lances do Lote 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Lance R\$</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Tipo</b>
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 341.500,00	28/02/2025 09:43:59	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 341.400,00	28/02/2025 09:44:04	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 341.300,00	28/02/2025 09:44:05	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 341.200,00	28/02/2025 09:44:10	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 341.100,00	28/02/2025 09:44:10	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 341.000,00	28/02/2025 09:44:16	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 340.900,00	28/02/2025 09:44:16	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 340.800,00	28/02/2025 09:44:22	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 340.700,00	28/02/2025 09:44:22	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 340.600,00	28/02/2025 09:44:27	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 340.500,00	28/02/2025 09:44:27	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 340.400,00	28/02/2025 09:44:33	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 340.300,00	28/02/2025 09:44:33	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 340.200,00	28/02/2025 09:44:41	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 340.100,00	28/02/2025 09:44:41	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 340.000,00	28/02/2025 09:44:48	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 339.900,00	28/02/2025 09:45:15	Manual
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 339.800,00	28/02/2025 09:45:22	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 339.700,00	28/02/2025 09:45:28	Automatico
ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 339.600,00	28/02/2025 09:46:31	Manual
METODO PROJETOS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 339.500,00	28/02/2025 09:46:31	Automatico

**Mensagens do Lote 1**

<b>Usuário</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
	28/02/2025 09:03:04	O <b>LOTE 1</b> foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	28/02/2025 09:04:22	O <b>LOTE 1</b> está na fase competitiva e sua disputa durará <b>10 (dez) minutos</b> . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos <b>02 (dois) minutos</b> da fase competitiva o <b>LOTE 1</b> será encerrado automaticamente!
	28/02/2025 09:05:11	Bom dia pode dar o lance ja
	28/02/2025 09:14:32	A etapa de envio de lances do <b>LOTE 1</b> foi prorrogada automaticamente e será de <b>02 (dois) minutos</b> . Boa sorte!
	28/02/2025 09:48:40	A prorrogação automática do <b>LOTE 1</b> está encerrada.

## Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/02/2025 09:49:16	O <b>LOTE 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .
	28/02/2025 09:50:14	Favor se manifestar quanto a negociação, vamos fechar em R\$ 339.000,00
	28/02/2025 09:51:46	Prezado agente de contratação, infelizmente não conseguimos abaixar o valor, visto que o desconto já está muito alto.
	28/02/2025 09:59:18	O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .
	28/02/2025 09:59:42	A proposta do fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> do <b>LOTE - 1</b> , foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>R\$339.500,00</b> .
	28/02/2025 12:21:17	Prezado agente da contratação, tivemos de readequar o preço por questões de formatação da planilha orçamentária.
	28/02/2025 12:50:18	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, <b>HABILITAR</b> o fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA-10.495.235/0001-55</b> , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.  O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA -10.495.235/0001-55</b> venceu o <b>LOTE -1</b> pelo valor de <b>R\$339.500,00</b> .
	28/02/2025 12:50:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de <b>10 minutos</b> para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	28/02/2025 13:00:29	<b>Despacho:</b> <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	28/02/2025 13:02:06	Peço que assine a proposta final por favor.
	28/02/2025 13:15:32	A disputa do <b>LOTE 1</b> está encerrada. <b>Despacho:</b> <i>Após realizados todos os tramites referentes ao pregão em epigrafe, encerro a sessão, tenham todos uma ótima tarde..</i>

## Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10.495.235/0001-55	R\$ 339.500,00
2º	ELETRO & ENERGIA LTDA	30.694.170/0001-84	R\$ 339.600,00
3º	ZEUS ELETRICA LTDA	37.571.480/0001-50	R\$ 348.169,31
4º	CONSTRUTORA REMO LTDA	18.225.557/0001-96	R\$ 392.600,00
5º	PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	05.971.779/0001-06	R\$ 414.800,00

## Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/02/2025 09:00:40	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
	28/02/2025 09:00:56	bom dia senhores licitantes.
	28/02/2025 09:01:17	Estou iniciando os procedimentos relativos a esta concorrência Eletrônico. Nesta oportunidade e a título de colaboração exponho alguns avisos: a) informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas sessões. b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas por este ente da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção. c) peço-lhes que acompanhem esta concorrência Eletrônico até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio. Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/02/2025 09:04:22	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>1</b> às <b>09:04:22</b>
	28/02/2025 09:05:44	O face de lances esta aberta
	28/02/2025 09:05:54	boa sorte a todos.
	28/02/2025 09:14:33	Senhores licitantes cuidado com os lances, são de sua inteira responsabilidade.
	28/02/2025 09:37:52	Senhores licitantes cuidado com os lances para não ficar inexequível.
	28/02/2025 10:01:08	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>28/02/2025 10:00:00hs</b> até o dia <b>28/02/2025 12:01:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA.
	28/02/2025 10:02:40	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>BLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
	28/02/2025 10:05:43	Documentos de Habilitação  Sr(s). Fornecedor(es), Atenção o prazo para envio da documentação encontra se aberto, peço que fiquem atentos.  Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/02/2025 11:07:43	Devido ao horário de almoço a sessão será suspensa retornando as 12:10 para darmos continuidade ao certame.
	28/02/2025 11:44:42	O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 0_ceil_1740753882.pdf no habilitanet.
	28/02/2025 11:44:44	O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 1_habilitacao_juridica_1740753884.pdf no habilitanet.
	28/02/2025 11:44:44	O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 2_regularidade_fiscal_e_trabalhista_1740753884.pdf no habilitanet.
	28/02/2025 11:44:45	O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 4_qualificacao_economica_financeira_1740753884.pdf no habilitanet.
	28/02/2025 11:44:45	O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 5_declaracoes_1740753885.pdf no habilitanet.
	28/02/2025 11:44:47	O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> 3_qualificacao_tecnica_1_1740753887.pdf no habilitanet.
	28/02/2025 11:45:09	O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_pratinha_1740753909.pdf no habilitanet.
	28/02/2025 12:01:01	O prazo para o fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está <b>encerrado</b> .
	28/02/2025 12:20:44	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>DESBLOQUEADO</b> pelo condutor do processo!
	28/02/2025 12:21:14	Senhores Licitantes passaremos a analise da documentação recebida.
	28/02/2025 13:01:48	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - <b>PROPOSTA FINAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>28/02/2025 13:01:00hs</b> até o dia <b>28/02/2025 15:01:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):  METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA.
	28/02/2025 13:04:19	O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> proposta_pratinha_1740758659.pdf no proposta final.
	28/02/2025 13:04:33	O fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> acabou de <b>ASSINAR</b> sua Proposta Final.
	28/02/2025 13:13:00	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor <b>METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA</b> foi <b>encerrado</b> pelo motivo: <b>Proposta recebida pelo Agente de contratação!</b> .

---

---

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **13:15:32 horas do dia 28 de Fevereiro de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

---

**Dione Fernando**  
Agente de contratação Oficial

---

**Arlene Aparecida da Silva**  
Equipe de Apoio

---

**Vanessa Loren Alves**  
Equipe de Apoio

Autenticação: 51649E0E632EB4B6DB2EE6C1E626766A